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1. TEHNICNO POROCILO

1.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za dograditev javnega vodovoda znotraj obmo¢ja OPPN 305:
Vrtno mesto Sibirija.

Obmocje OPPN 305 se danes nahaja v obmoc¢jih srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, zato gradnja objektov pred izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradascici in
Malem grabnu praviloma ni moZna.

1.2 SEZNAM OBSTOJECE DOKUMENTACIJE

— Smernice za pripravo prostorskega akta - Obcinski podrobni prostorski na¢rt OPPN 305: Vrtno
mesto Sibirija - vodovod. Smernice, §t.: VOK-350-101/2021-003, JP VOKA SNAGA d.o.0.,
september. 2021.

— Gradivo za izdelavo strokovnih podlag za obmocje obCinskega podrobnega prostorskega nacrta
OPPN 305: Vrtno mesto Sibirija, st. projekta 8847, izdelal LUZ d.d., april 2022,

1.3 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

— Arhitektonska ureditev, ACAD format, LUZ d.d., avgust 2022,

— Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o.,

— Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, avgust 2022,

— Uredba o vodovarstvenem obmoc¢ju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13),

— lzdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti na obmocju
Sibirije in Rakove jelSe — dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade Ljubljana jug (P-
ZIN-5/2021; 430-1140/2021), izdelal 1ZVO-R d. o. o., $t. projekta J24/17, Ljubljana, 2017,
dopolnitev 2021.

— lzdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjsevanje poplavne ogrozenosti na obmocju
Sibirije in Rakove jelSe, izdelal IZVO-R d. o. o., §t. projekta J24/17, Ljubljana, 2017, dopolnjeno
2020,

— Pravilnik o podrobnejs$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni
list RS, §t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 — GZ-1),

— Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13
— DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 —
avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN 59/22).

1.4 OBRAVNAVANO OBMOCJE

1.4.1 Splosni opis

Obmocje obravnave se nahaja v obmocju katastrske ob¢ine Trnovsko predmestje, lezi med Cesto dveh
cesarjev (ki je bila nedavno rekonstruirana) in juzno avtocesto. Na vzhodnem delu obmo¢je meji na
predvideno razvojno obmocje OPPN 447, na zahodu pa na novi predviden avtocestni prikljucek Barje.
Danes je obmocje nepozidano, predhodna gradnja je porusena do temeljev, na vzhodnem delu obmogja
se nahaja stanovanjski objekt z Sestimi stanovanjskimi enotami, ki bo naceloma odstranjen.
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Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13), obravnavano obmodje lezi
v SirSem vodovarstvenem obmocju z 0znako VVO IlI. Pri gradnji je treba upoStevati dolo¢ila uredbe.
Obmocje lezi na obmoc¢ju male, srednje in velike poplavne nevarnosti, kar bo potrebno upostevati pri
nacrtovanju in gradnji. Obravnavano obmocje je prikazano v pregledni situaciji vodovodnega omrezja
v M 1:5000, priloga st. 1.3.1.

1.5 OBSTOJECE STANJE

Na predmetnem obmocju so prvotni objekti odstranjeni in teren poravnan z okolico. Za obmocje
obravnave je bil zgrajen vodovodni odsek NL DN 80, ki ne ustreza potrebam po oskrbi z vodo na
obravnavanem obmocju in bo ukinjen.

1.5.1 Vodovod

Obravnavano obmodje je z vodo oskrbovano pretezno iz vodarne Brest. V Cesti dveh cesarjev, severno
od predmetnega obmodja, poteka primarni vodovod NL DN 200 iz leta 2002, na katerega je navezano
vec krajsih vodovodnih odsekov.

1.5.2 Meritve tlaka in pretoka

Barjansko cesto. I1zmerjeni tlak na hidrantu pri objektu Cesti dveh cesarjev 11a je znasal 4,38 bar, pri
izpustu s pretokom 8,69 I/s pa je padel na 3,90 bar. Podrobni rezultati meritev tlaka so podani v prilogi
§t. 1.2.1. Mesto meritve je oznaceno v pregledni situaciji 1.3.1.

1.5.3 Ostala komunalna infrastruktura

Kanalizacija

Na obravnavanem obmocju je v Cesti dveh Cesarjev zgrajena vakuumska kanalizacije, ki pa $e ni v
obratovanju. Za namen priklju¢evanja obmocja OPPN na javno kanalizacija so bili pus¢eni 4 —je odcepi
za vakuumsko kanalizacijo v Cesti dveh Cesarjev. Izgradnja kanalizacije na obmo¢ju je obravnavana v
drugem delu te PN pod Stevilko 3509K.

Ostala komunalna infrastruktura

Na severu obravnavanega obmocja je ze zgrajeno elektri¢no, plinsko in telekomunikacijsko omrezje ter
javna razsvetljava (Cesta dveh Cesarjev). Pri izdelavi DGD, PZI je potrebno izdelati uskladitveno karto
obstojecih in predvidenih komunalnih vodov.

Potek znanih obstojecih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov
v M 1:500, prilogi st. III.

1.6 PREDVIDENO STANJE

Programsko je obmocje OPPN 305 - Vrtno mesto Sibirija - namenjeno stanovanjskim ter parkovnim
programom. Novogradnja predvideva okoli 500 novih stanovan;j v tipsko raznolikih ve¢stanovanjskih
objektih etaznosti K+P+3. Obmodje se na javno prometno omreZje - Cesto dveh cesarjev - navezuje
preko dveh prikljuckov na severni strani obmocja OPPN 305. Predvideni objekti v sklopu PE1 bodo
podkleteni v dveh logenih sklopih garaz. Za ostale objekte klet ni predvidena. Celotno obmodje je
poplavno ogrozeno.
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VODOVOD

Za namen oskrbe s pitno in sanitarno vodo ter zagotovitvijo osnovne pozarne varnosti je predvidena
izgradnja sekundarnega vodovodnega omreZja v dovoznih in intervencijskih poteh predvidenega sklopa
objektov.

1.6.1 vodovod V1 - NL DN 100 - zahod

Predvideni vodovod V1 - NL DN 100 bo potekal v novi priklju¢ni cesti zahod - C1 od mesta prikljucitve
preko sektorskega combi 3 zasuna, na obstojec¢i vodovod NL DN 200 v Cesti dveh cesarjev. Na jugu bo
zakljucen s konénim hidrantom in vodomernim mestom za vsaj dva sklopa objektov. Celotna dolzina
vodovodnega odseka je 201 m.

1.6.2 vodovod V2 - NL DN 100 - povezovalni

Predvideni vodovod V2 - NL DN 100 bo potekal v predvideni intervencijski poti severno od predvidenih
objektov. Na vzhodu in zahodu bo navezan na projektirana vodovodna odseka V1 in V3 (NL DN 100)
preko zasunov. Celotna dolzina vodovodnega odseka je 288 m.

1.6.3 vodovod V3 - NL DN 100 - vzhod

Predvideni vodovod V3 - NL DN 100 bo potekal v novi prikljuéni cesti vzhod — C2 od mesta prikljucitve
preko sektorskega combi 3 zasuna, na obstoje¢i vodovod NL DN 200 v Cesti dveh cesarjev. Na jugu bo
zakljucen s kon¢nim hidrantom in vodomernim mestom za min. dva sklopa objektov. Celotna dolzina
vodovodnega odseka je 263 m. Na vodovod bosta navezana dva vodovodna odseka V2 (combi 3 zasun,
hidrant v neposredni blizini) in V4.

1.6.4 vodovod V4 in V4.1 - NL DN 100 — samostojni objekti

Predvideni vodovod V4 - NL DN 100 bo potekal v dovozni cesti do sklopa ve¢ nizov individualnih
stanovanjskih objektov na vzhodnem delu obmodja v dolzini 64 m. Tu bo vodovod zavil v smeri proti
jugu — odsek V4.1 v dolzini 115 m in bo zaklju¢en s kon¢nim hidrantom. Nanj bo v smeri proti severu
navezan krajsi skupni prikljuéni vodovod V4.2 PE d 63.

1.6.5 vodovod V4.2 — PE d 63 — skupni priklju¢ni vodovod

Predvideni vodovod V4.1 — PE d 63 bo potekal v dovozni cesti do sklopa dveh nizov dvojnih
individualnih stanovanjskih objektov - na severo - vzhodnem delu obmogja. Skupaj so za prikljucitev
predvideni $tirje stanovanjski objekii.

1.6.6 Splosne zahteve

Na zemlji$¢u, v katerem bo potekal predvideni javni vodovod, je potrebno pridobiti sluznostno pravico
za stalni dostop upravljavca do vodovodnega omrezja.

Na trasi vodovodov ter v neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2 m) in drugo
grmicevje (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten dostop do javnega vodovoda.
Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase vodovodov ne smejo biti manjsi od
1,5m.

Potrebno bo zagotoviti minimalne horizontalne in vertikalne odmike med komunalnimi vodi.
Nove vodovode je treba opremiti s zasuni, zra¢niki, blatniki ter hidranti.

Trase vodovodov so razvidne iz situacije vodovoda (priloga 1.3.2) in so usklajena z trasami kanalizacije
po PN 3509K in ostalimi komunalnimi vodi, kar je razvidno iz zbirnega nacrta komunalnih vodov

(priloga 11).
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1.6.7 Hisni vodovodni prikljucki

Predvideni samostojni stanovanjski objekti - hise (PE5) bodo na nove vodovode priklju¢eni preko
samostojnih hisnih vodovodnih prikljuc¢kov.

Podkletena kompleksa (PE1) ve¢ stanovanjskih objektov bosta imela izvedena hisne prikljucke tudi z
juzne strani tako, da bodo pred kon¢nim hidrantom na javnem vodovodu prikljuceni vsaj trije sklopi
objektov P+3. Hisni vodovodni prikljucki bodo dimenzionirani glede na predvideno porabo vode. P+3
objekti iz PE3 bodo prikljuceni na javni vodovod po posameznih sklopih (4 sklopi).

Pri projektiranju vodovodnih prikljuc¢kov je potrebno upostevati Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL
(Uradni list RS, $t. 59/2014), predvsem 9. ¢len, ki predvideva samostojne priklju¢ke za vsak objekt.
Projekti hisnih vodovodnih prikljuckov niso sestavni del projekta DGD, PZI, temve¢ predmet posebnih
projektov hiSnih vodovodnih prikljuckov.

1.7 PORABA VODE

1.7.1 Obstojeca poraba vode
Na obravnavanem obmocju po podatkih sluzbe obracuna storitev in reklamacij, JP VOKA SNAGA
d.0.0., ni porabe vode. Nekdanji objekti so poruseni.

1.7.2 Predvidena poraba vode

Predvidena poraba vode na obmocju obravnave je ocenjena glede na podatek o predvideni gradnji 500
stanovanjskih enot podani s strani naro¢nika in ob predpostavki treh oseb / stanovanje in povpre¢ni
dnevni porabi vode 150 I/dan znasa:

Izrac¢un znadilnih porab vode:

Podatki

3t his 500 objektov

Stanovalcev / objekt 3 oseb

Povp. dnevna poraba na os. 150 lfos/dan

K krit. dan 1.5

K maks. ur. dneva 2

K min. ur. por. dneva 0,36

Rezultati hidravlicnega izracuna I's
Pov. dnevna poraba : 225,00 m3/dan 2604 I/'s
Poraba v krit. dnevu: 337,50 m3/dan 3,906 I's
IMaks. urna porab. dn. 2813 m3/h 7,813 I's
IMin. urna por. dneva: 3,38 m3/h 0,937 I's

Kriti¢na poraba: Maksimalna urna poraba (obstojeca in predvidena) ter pozarna voda:

Q pozar = Q obst Q predvidena T Q pozar = 0,0+7,81+10,00=17,81 I/s

1.7.3 Zagotavljanje poZarne varnosti iz javnega vodovodnega omreZja

Po izgradnji javnega vodovoda NL DN 100 bo mogoce, iz dveh zunanjih hidrantov na predvidenem
vodovodu za Cas trajanja dveh ur zagotoviti najmanj 10 I/s vode, kot je to predvideno v Pravilniku o
tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Ur. 1. SFRJ; st. 30/91).
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1.7.4 Izbrani profil in material vodovoda

Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravli¢nih parametrov, naj se za gradnjo vodovoda uporabijo cevi iz
nodularne litine - NL, po standardu EN 545:2010, C40, premera DN 100 in polietilenske cevi — PE
premera d 63, po standardu 1SO 4427-2, SIST EN 12201-1 in SIST EN 12201-2. Pri montaZzi vodovoda
je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in tehni¢na navodila EAD-116242, JP VOKA
SNAGA d.o.0..

Definiranje osnovnih podatkov — atributov:

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA DISTRIBUCIJA
NL DN 100 pitna voda omrezje sekundarno omrezje
PE d 63 pitna voda omrezje sekundarno omrezje

1.8 APROKSIMATIVNI PREDRACUN

V predracunu je upostevana klasicna gradnja vodovoda. Cene brez DDV so dolocene na podlagi ze
izvedenih projektov. V ceni so upoStevani vsi stro$ki polaganja vodovoda (zemeljska, gradbena in
montazna dela) in vodovodnega materiala ter stroski izgradnje hiSnih vodovodnih prikljuckov
povprecne dolzine 10 m.

Aproksimativni predracun:

VODOVOD HISNI PRIKLJUCKI
. n . hig.
Novo grajeni vodovodi Dr:);Zl Cr?aal Cena prSiltdjuzko C::;ga Cena
enoto \Y

(mm) (m) (€/m) © (kos) (€/ kos) €
V1 NL DN 100 201 260 52.260 5 1.500 7.500
V2 NL DN 100 288 260 74.880 11 1.500 16.500
V3 NL DN 100 263 260 68.380 10 1.500 15.000

V4 NL DN 100 64 260 16.640 0 1.500 0
V4.1 NL DN 100 115 260 29.900 15 1.500 22.500
V4.2 PE d 63 31 180 5.580 4 1.500 6.000
skupaj: | 962 247.640 45 67.500

Skupaj: | 315.140 € (brez DDV)

Ocenjena vrednost projektirane gradnje javnega vodovoda znasa 247.640 evrov, skupaj s hisnimi
prikljucki pa 315.140,00 evrov (brez DDV).
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1.9 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA DGD ZA VODOVOD

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, $t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21
- GZ-1).

Tehnicno porocilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:

- Jasen in dovolj podroben tehni¢ni opis trase in tehni¢nih znacilnosti nacrtovanega vodovoda in
vodovodnih objektov.

- Hidravli¢ni izraCun, ki mora vsebovati:
= podatke Stevilu in vrsti porabnikov vode oz. podatke predvideni porabi vode,

= podatke o pozarnih zahtevah (pozarni elaborat) za gaSenje iz javnega vodovodnega
omreZja in iz internega vodovodnega omrezja,

= analiticni del hidravlicCnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omrezja.

- Seznam lomnih tock trase vodovoda.
- Popis del s predizmerami in predracunom.

- Geomehansko porocilo.

Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih
prikazov pri tehni¢nih prikazih za linijske gradbene inzenirske objekte vsebovati Se:

- Pregledno situacijo vodovoda v M = 1:5000 do 1:2000, z obstoje¢imi in projektiranimi
vodovodi.

- Situacijo vodovoda v M = 1:500 z vrisanimi obstojeCimi in projektiranimi vodovodi ter
situativnim prikazom vodovodnih prikljuc¢kov.

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= Grafiéni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.

= Projektirana trasa vodovoda, vodovodnih priklju¢kov in objektov v formatu .dwg ali
v vektorski obliki(.shp), geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta,
vrsta projekta, vrsta komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi,
material cevi.

Projekt DGD je treba izrociti v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.o.. Za
potrebe interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim
mnenjem pa se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja
kvalitativnega nadzora nad gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.0..

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.
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1.10 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA PZI ZA VODOVOD

Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobne;jsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 —
GZ-1).

Nacrt s podro¢ja gradbenistva — vodovod mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacért vodovoda:

- Podroben tehni¢ni opis: trase, tehni¢nih znacilnosti nacrtovanega vodovoda, tehnologijo
gradnje, nacin izvedbe, opis zahtevnejsih detajlov, tla¢nega preskusa vodovodnega omrezja,
izvedbe dezinfekcije.

- Tehnic¢no porocilo, ki mora vsebovati:
= namen in cilj projekta,
= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah,
= opis obstojeCega stanja,
= opis projektne resitve (trase, armature, hiSni vodovodni prikljucki..)
= zakljucek s komentarjem.
- Hidravli¢ni izraCun, ki mora vsebovati:
= podatke Stevilu in vrsti porabnikov vode oz. podatke predvideni porabi vode,

= podatke o pozarnih zahtevah (pozarni elaborat) za gaSenje iz javnega vodovodnega
omrezja in iz internega vodovodnega omrezja,

= analiti¢ni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omreZja.

- Podroben popis del s predizmerami in predracunom.
- Specifikacija gradbenega in vodovodnega materiala.
- Pregledna situacija v M = 1: 5000 do M = 1:2000.

- Situacija vodovoda v M = 1: 500 ali M = 1: 1000 z vrisanimi obstoje¢imi in projektiranimi
vodovodi ter situativnim prikazom vodovodnih prikljuckov.

- Vzdolzni prerezi vodovodov.
—  Vozlis¢ne oziroma montazne sheme.
- Detajli.

-  Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

- Karakteristi¢ni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika.

- Topografijo lomnih tock.

— Varnostni nacrt.

Posebne zahteve o vsebini projekta PZIl projekta v elektronski obliki
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= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= Grafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.

® Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt je treba izro€iti postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.o.. Za potrebe
interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa
se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora
nad gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o..

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, september 2022 Sestavil:

mag. Tomaz Schwarzbartl, univ.dipl.inZ.str.

-
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2. PRILOGE

1.2.1 MERITVE TLAKOV
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3. RISBE

I.3.1 Pregledna situacija vodovodnega omrezja M 1:5000

1.3.2 Situacija vodovodnega omrezja M 1:500




Il. KANALIZACIJA, 3509K

VSEBINA

1.0 TEHNICNO POROCILO

2.0 RISBE IN PRILOGE



1.0 TEHNICNO POROCILO

1.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno DGD in PZI projekt za dograditev javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne
vode v vakuumskem sistemu in odvod padavinske odpadne vode Vv javnih povrsinah na obmo¢ju OPPN
305: Vrtno mesto Sibirija.

Na podlagi podatkov naro¢nika, se bodo v 1. fazi gradili le veéstanovanjski objekti s skupnima garazama
v osrednjem delu obmocja OPPN ter javni objekt v prostorski enoti PE 4 — delni OPPN. Predlagana
resitev za odvod komunalne in padavinske odpadne vode omogoca gradnjo objektov na obmocju OPPN
po predvidenih fazah.

Glede na okvirne podatke projektantov o Stevilu predvidenih uporabnikov (do meje zmogljivosti
sistema!) in povzete razporeditve vertikalnih vodov komunalne odpadne vode je na
obravnavanem obmocju predvidenih veliko $tevilo vakuumskih jaskov. V fazi DGD projektne
dokumentacije je treba podatke o predvidenih prebivalcih ponovno preveriti in racionalizirati
Stevilo vakuumskih jaskov.

Prikljuditev na projektirano javno vakuumsko kanalizacijo bo moZna Sele, ko bosta zgrajena
vakuumska postaja Sibirija in tlacni vod preko mostu Malega Grabna oziroma navezava na
centralni kanalizacijski sistem na Mokrski ulici.

Ker gre za barjansko in tudi poplavno obmocje ter je na obmo¢ju OPPN predvidena gradnja
podzemnih garaZz, mora biti v sklopu osnutka OPPN poleg internega odvoda z obmocja,
pripravljena in prikazana tudi resitev (trase) odvoda padavinske vode na SirSem obmocju Sibirije
in Barjanske ceste. Na predmetnem obmo¢ju namre¢ ni veéjih odvodnikov, povrsin ki so
predvidene za pozidavo v sklopu naértovanih OPPN-jev in izven njih pa je precej — prosta
obmocja z moznostjo razlivanja vode in z melioracijskimi jarki bodo pozidana, odtok iz celotnega
obmocja pa se bo bistveno povecal.

Obmocje OPPN 305 se danes nahaja v obmoc¢jih srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti, zato gradnja objektov pred izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradas¢ici in
Malem grabnu praviloma ni moZna.

1.2 SEZNAM OBSTOJECE DOKUMENTACIJE

e Gradivo za izdelavo strokovnih podlag za obmocje ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta
OPPN 305: Vrtno mesto Sibirija, st. projekta 8847, izdelal LUZ d.d., april 2022,

e Smernice za pripravo prostorskega akta — Obcinskega podrobnega prostorskega naérta 305:
Vrtno mesto Sibirija — kanalizacija, §t. smernic: SM-44/21K, st. dopisa: VOK-350-102/2021-
003 izdane dne 16.9.2021,

o Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 14 SIBIRIJA - 1.del. PZI, §t.: 50-2195-
00-2020/14-1/K, &t. nacrta: 50-2195-00-2020/14-1/K, int. §t.: 6393 KZ, HidroinZeniring d.o.o.,
februar 2021,

e Izhodis¢a za izdelavo obcinskega podrobnega prostorskega nac¢rta OPPN 305: Vrtno mesto
Sibirija, $t. projekta 8847, izdelal LUZ d.d., julij 2021,

e Brv ¢ez Mali Graben na Mokrski cesti v Ljubljani, PGD, §t.: 578/15, §t. nacrta: 7913/KAN, int.
§t.: 6289 KZ, izdelal Hidroprojekt d.o.o., maj 2018,

e Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v ob¢ini Dobrova -
Polhov Gradec - etapa 1A, PGD, §t.: H34-FR/15, $t. nacrta: 139/15, int. §t.: 6202 KZ, izdelal
Hidrosvet d.o.o., marec 2018,

e Rekonstrukcija vodovoda in gradnja kanalizacije na obmocju Sibirije, IDZ, §t.: 2610V, 3266K,
JP VODOVOD-KANALIZACIA d.o.0., februar 2012.
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1.3 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

e Grafi¢ne podloge poslane s strani OFIS arhitekti, julij 2022,

e Grafi¢ne podloge in dokumentacija poslana s strani naro¢nika — LUZ d.d.; april 2022,

e (Odgovori na recenzijsko porocilo za Studijo »lzdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za
zmanj$evanje poplavne ogrozenosti na obmocju Sibirije in Rakove jelse — dopolnitev zaradi
spremembe lokacije Gasilske brigade Ljubljana jug«, 1ZVO-R, januar 2022,

e Opredelitev do izdelane hidrolosko-hidravlicne $tudije: Izdelava karte poplavne nevarnosti in
ukrepi za zmanj$evanje poplavne ogroZzenosti na obmocju Sibirije in Rakove jelse — dopolnitev
zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade Ljubljana jug (P-ZIN-5/2021; 430-1140/2021),
izdelal Hidroinstitut, $t. poro¢ila 1184, november 2021,

e lzdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti na obmocju
Sibirije in Rakove jelse — dopolnitev zaradi spremembe lokacije Gasilske brigade Ljubljana jug
(P-ZIN-5/2021; 430-1140/2021), izdelal 1IZVO-R d. o. 0., §t. projekta J24/17, Ljubljana, 2017,
dopolnitev 2021.

e Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjSevanje poplavne ogrozenosti na obmocju
Sibirije in Rakove jelse, izdelal 1ZVO-R d. o. o., §t. projekta J24/17, Ljubljana, 2017,
dopolnjeno 2020,

o Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o.,

o Podatki gospodarske javne infrastrukture (GURS, avgust 2022),

e Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj stavb — Crpalni sistemi - 3. Del:
Vakuumski sistemi, Slovenski standard SIST EN 16932-3:2018, 1. junij 2018,

e Uredba o vodovarstvenem obmoc¢ju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08 - popr., 65/12, 93/13),

e Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 — Z\VVO-2, 75/22),

W rw v

e Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15, 76/17,
81/19, 194/21, 44/22 — Z\/O-2),

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05,
44/22-Z\O-2),

e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
12/18 - DPN in 42/18),

e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obc¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr.,
72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16
- avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19-DPN in 59/22),

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, $t. 36/18 in 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 - GZ-1).

1.4 OBRAVNAVANO OBMOCIJE
1.4.1 Splo$ni opis

Predvidena gradnja se nahaja na jugu Ljubljane na obmocju Sibirije, med rekonstruirano Cesto dveh
Cesarjev in juzno avtocesto ter med Barjansko cesto in Cesto v mestni log.

Na veéinoma nepozidanem obmodcju S0 se nahajali opuséeni objekti, nekateri so Zze poruseni, ter en
stanovanjski objekt s Sestimi stanovanjskimi enotami. Na tem obmocju so se nahajale tudi Sportno
rekreacijske dejavnosti. Preostalo obmodje predstavljajo travniki, opuséena obmocja ter obstojeci odprti
jarki, obras¢eni z grmovjem in manjSimi drevesi. Teren rahlo pada proti juzni ljubljanski obvoznici in
barju.
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Na sirSem obravnavanem obmocju so zgrajeni pretezno eno in dvostanovanjski objekti, na predvidenih
OPPN-jih v 8irsi okolici so predvideni tako enostanovanjski kot vec¢stanovanjski objeti.

Funkcionalna enota na obravnavanem obmocju je Trnovo, enota urejanja prostora: TR-307 (SSsv —
splo$ne vecstanovanjske povrsine).

Na obmod¢ju TR-460 je nacrtovana podrobnejSa namenska raba ZPp — parki.

V letu 2021 je bila komunalno in prometno urejena Cesta dveh cesarjev, v nadaljevanju je predvidena
tudi ureditev stranskih ulic na obmocju celotne Sibirije.

Obravnavano obmogje lezi na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja v
obmodju preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Urbanisti¢ni pogoji: Zagotoviti je treba poglobitev terena tako, da bo zagotovljen odtok vode iz Malega
grabna: od severnega proti juznemu delu EUP.

Na podlagi zahtev iz OPN (Urbinfo) in PZI projektne dokumentacije ceste je rekonstruirana Cesta dveh
cesarjev na delu, kjer jo precka razbremenilnik za odvod poplavnih vod iz Malega grabna izvedena
tako, da je zagotovljen pretok poplavne vode pod cesto (TR-453).

PZI projekt vakuumske kanalizacije v Cesti dveh cesarjev (6393 KZ) uposteva resitev iz projekta
ureditve Ceste dveh cesarjev (PZI rekonstrukcije Ceste dveh cesarjev, izdelal Racic s.p., april 2021).

Okoljevarstveni pogoji: Obmocje je namenjeno za zagotavljanje poplavne varnosti. Dopustna je samo
gradnja objektov in naprav za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, §t. 115/07, 9/08, 65/12, 93/13)
lezi obmocje predvidenih posegov v SirSem vodovarstvenem obmoc¢ju z manj strogim vodovarstvenim
rezimom z oznako VVO III.

Krovne plasti na obravnavanem obmocju OPPN so iz poplavno-zajezitvenih in jezerskih sedimentov in
nanosov recic: meljna glina, melj, meljast pesek, organska glina in plasti zaglinjenega proda Gradascice,
netipi¢na barjanska tla. Koeficient prepustnosti znasa k < 1x10® m/s, kar je za vodo slabo prepustno,
podtalnica je blizu povrsine.

Sestava krovnih plasti je povzeta iz hidrogeoloskih kart TK — 25.000, za ob¢ino Ljubljana, ki jih je
izdelal Geoloski zavod Ljubljana — Institut za geologijo, geotehniko in geofiziko, v sklopu Strokovnih
podlog za zavarovanje vodnih virov, izdelanih maja 1997.

1.4.2 Predvidena pozidava oziroma ureditev ter znane zahteve - povzeto po Gradivu za izdelavo
strokovnih podlag za obmodje OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija

Investicijska namera obsega osrednjo stanovanjsko sosesko s cca 500 stanovanji. Gradnja je predvidena
v dveh sklopih, z dvema podzemnima garazama, etaznosti K+P+3, na skupni povrsini 49.727 m2. Juzni
del obmodja je namenjen parkovnim ureditvam ter ozelenjenim parkiriséem na terenu. Hkrati juzni del
predstavlja prostor za ureditev protipoplavnih ukrepov.

V' SV delu obmocja se nahaja poslovni objekt z etaznostjio P+2 in pripadajoco ureditvijo ter parkirisci
na terenu (PE4).

Sintezna resitev se nanasa na ureditev celotnega obmocja OPPN 305 v okvirni izmeri 10 ha in 18 ar in
se nahaja v EUP TR-307 in EUP TR-460.
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Poleg investicijske namere stanovanjske soseske v osrednjem delu obmocja ter poslovnega objekta v
severovzhodnem delu obmocja, je predviden razvoj preostalega dela obmocja s stanovanjskimi,
rekreacijskimi, trgovskimi, storitvenimi ter poslovnimi dejavnostmi.

Zasnova pozidave sledi naravnim danostim v prostoru (melioracijski jarki, obstojece drevje), pri cemer
se morfolosko objekti po velikosti stopnjujejo proti vzhodu, kjer so predvidene vrstne hise in dvojcki
etaznosti P+1. Na skrajnem zahodu obmocja so predvideni stanovanjski objekti etaznosti P+3, pri
cemer so v pritliciu objekta urejena parkirisca. Objekti oblikovno posnemajo predvideno gradnjo
osrednje stanovanjske soseske. Severno od stanovanjske soseske ter juzno od Ceste dveh cesarjev je
predvidena pozidava objektov etaznosti P+3 skladno z dolocili OPN MOL ID in s predvidenim javnim
programom v pritlicju ter javno tlakovano povrsino v osrednjem delu prostorske enote. Objekti bodo
predvidoma nadaljevali niz stavb v osrednjem stanovanjskem delu. Skrajni vzhodni del, vzhodno od
vrstnih his, je namenjen ureditvi zelenih/parkovnih povrsin (EUP TR-460).

Okvirne BTP glede na prostorsko enoto so:

PE] (osrednja stanovanjska soseska): 51.342 m?,

PE?2 (objekti ob Cesti dveh cesarjev): 12.016 m?,

PE3 (stanovanjski objekti na zahodu obmocja): 9.736 m?,

PE4 (poslovni objekt na SV obmocja): 594 m?,

PE5 (vrstne hise na vzhodu): 5.874 m?.

Obmodcja se napajajo preko dveh prikljuckov na Cesto dveh cesarjev, ki so predvideni za gradnjo
osrednjega dela soseske, pri cemer imajo objekti na zahodnem delu obmocja dostop urejen preko
zahodnega prikljucka, vrstne hise na vzhodu pa se prikljucujejo na vzhodni prikljucek.

Obmocdje na juznem delu zamejuje dominantna prostorska poteza, ki jo ustvarja mestna obvoznica —
avtocesta. Na severnem delu obmocje meji na Cesto dveh cesarjev. Obmocje na vzhodnem in zahodnem
delu danes meji na kmetijske povrsine, hkrati pa vzhodni ter zahodni rob obmocja predstavija obmocja,
predvidena za nadaljnji razvoj. Na vzhodu je tako obmocje OPPN 447 predvideno za razvoj
stanovanjske soseske, na zahodu pa novi avtocestni prikljucek Barje.

Usmeritve za nacrtovanje prometnih povrsin

OPN MOL ID znotraj obmocja OPPN ne doloca javnih prometnih povrsin; dolocitev novega internega
prometnega omrezja se predvidi v zasnovi obmodja. Za vse nove ureditve je treba urediti skupna
prometna prikljucevanja na obodno prometno mrezo, torej skupni uvoz in izvoz na Cesto dveh cesarjev
na najvec dveh mestih.

Usmeritve za nacrtovanje komunalne infrastrukture — odvod padavinske odpadne vode

Padavinska odpadna voda iz obravnavanega obmocja se trenutno prek odvodnih jarkov odvaja v smeri
proti jugu do jarka ob severnem robu avtoceste in naprej proti Curnovcu in Ljubljanici. Pri nacrtovanju
pozidave na obmocju OPPN je treba prioritetno zadrzati ¢im vec¢ padavinske vode na lokaciji (izvedba
prepustnih tlakovanj, zelenih otokov, zadrzevalnikov) pred odvodnjo te vode v jarek juzno od obmocja.
Pri projektiranju stavb je treba upostevati sodobne principe zadrZevanja padavinske vode (zelene
strehe, ponovna uporaba padavinske vode, ipd.). 1zdelati je treba strokovno podlago, v kateri se preveri
vpliv odtoka padavinske odpadne vode iz obmodja OPPN na previemno sposobnost jarka (in
vodotokov, v katere se izliva ta jarek) na juZni strani obmocja in poplavno ogroZenost sosednjih
obmodij.

Ker se del obmocja OPPN nahaja v obmocjih srednje in majhne poplavne nevarnosti, je treba pred
nacrtovanjem gradnje na tem obmocju izdelati strokovno podlago — hidravli¢no hidrolosko Studijo za
predmetno obmodje, v katerem se doloci pogoje za dopustnost gradnje stavb v tem obmocju in skladno
z rezultati zasnovati sistem odvajanja padavinske vode z obmocja kot je navedeno v prejsnjem odstavku.
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Izvedba ureditev v tem OPPN je povezana z izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradascici in
Malem grabnu.

Pogoje glede zadrzevanja padavinske vode pred odvodom v jarke je treba dolociti v prej omenjenih
strokovnih podlagah oz. Studijah.

Na vzhodnem robu obmocja se nahaja koridor za prevajanje viskov padavinskih vod iz Malega grabna
ob pretokih, vecjih od 100-letnih, zato je treba na tem delu OPPN zagotoviti prost pretok (poplavne)
vode.

Varstvo pred poplavami

Obmocje OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija se danes nahaja v obmocjih srednje, majhne in preostale
poplavne nevarnosti, zato gradnja objektov pred izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradascici in
Malem grabnu praviloma ni mozna.

Izdelana je bila strokovna Studija z namenom analize poplavne ogrozenosti obmocja po izvedbi
nacrtovanih ureditev, ki so predvidene s spodaj navedenimi projekti:

1. la etapa ureditev iz sprejetega Drzavnega prostorskega nacrta za to obmocje (Uredba o
drzavnem prostorskem nacrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v obcini
Dobrova — Polhov Gradec, Ur.l. RS 72/16 in 3/17 — v nadaljevanju DPN, etapa 1a).

2. Izdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjsanje poplavne ogrozenosti na obmocju
Sibirije in Rakove Jelse (IZVO-R d.0.0., J24/17).

Za obmocje OPPN 305 ugotovitve ter usmeritve za urejanje obmocja sledijo Studijam za celotno
obmodje Sibirije in Rakove Jelse ter geoloskemu porocilu, Ki sledi arhivskim podatkom, podatkom
terenskih raziskav, ki so bile opravijene v sklopu geolosko-geotehnicnih raziskav Sirsega
obravnavanega obmocja in tudi relevantne hidrogeoloske ugotovitve iz projektov, izvedenih v
neposredni bliZini: hidrogeoloski monitoring na odlagaliscéu nevarnih odpadkov Barje, monitoring
juzne ljubljanske obvoznice, izdelava vodomerne postaje Rakova Jelsa in hidrogeoloske raziskave v
sklopu protipoplavne ureditve Malega grabna.

Obmocje OPPN se nahaja znotraj vpliva ureditev po DPN, v katerem so nacrtovani celoviti
protipoplavni ukrepi za to obmocje. Ti ukrepi so razdeljeni na vec etap, obmocje se nahaja znotraj vpliva
ureditev 14 etape (Ureditve na obmocju MOL) in 2 etape (Zadrzevalnik Razori s spremljajocimi
ureditvami na obmocju obc¢ine Dobrova — Polhov Gradec). Obmocje OPPN se ne prekriva s samim
obmocjem DPN.

Usmeritve za nacrtovanje

Omejitve in pogoje pri posegih v prostor na poplavnih obmodjih doloca Uredba o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS 89/2008), v nadaljevanju Uredba. V prilogi 1 Uredbe, so
pogoji in omejitve za posege v prostor razvrsceni glede na razred poplavne nevarnosti in vrsto objekta
glede na razvrstitev v CC-SI klasifikaciji (preglednica 16).

V vsakem primeru je pri nacrtovanju vseh novih ureditev potrebno zagotoviti, da vpliv nacrtovanega
posega glede na obstojece stanje tega ne poslabSuje!

Pri vseh posegih na poplavna obmodja je tako v sklopu nacrtovanja potrebno definirati omilitvene
ukrepe tako za varnost nacrtovanih objektov (varovalni omilitveni ukrepi) kot za odpravo morebitnih
negativnih vplivov nacrtovanih ureditev na obstojeco poplavno varnost (izravnalni omilitveni ukrepi).
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Za nacrtovanje se uposteva karta razredov poplavne nevarnosti. Praviloma se pozidavo usmerja na
obmocja izven poplav oziroma v obmocja z manjso poplavno nevarnostjo. Pri pozidavi je treba
zagotoviti zadostno visino objektov (+- 0), ki mora biti nad koto Q100 po izvedbi protipoplavne ureditve
na Malem grabnu. V 25 m pasu ob AC se ne gradi objektov, razen za potrebe varstva pred poplavami.

Drevesna vegetacija v trasi protipoplavnega koridora je pogojno dopustna, vendar na nacin, da ne ovira
pretoka vode (redka zasaditev do 300 dreves/ha). Ce se namerava saditi grmovna vegetacija, mora ta
zagotavljati pretocnost, torej da nikjer ni zarascen celoten precni profil. V tem primeru je potrebno
povecati povrsino pretocnih koridorjev. Grmovno vegetacijo (predvsem visoko travo) na obmocju
koridorja je potrebno redno vzdrzevati. V koridorjih naj se ne predvideva varovanih habitatov, ker bo
potrebno ohranjati nacrtovano (projektno) stanje.

Na podlagi pricakovanih geolosko-geomehanskih in hidrogeoloskih lastnosti tal, je bilo ugotovljeno, da
je gradnja objektov z etaznostjo K+P+3 (pri cemer K predstavija podkletitev v vecjem delu tlorisne
povrsine naselja s posegom v tla do globine cca. Sm glede na trenutno koto terena) z geotehnicnega
stalisca mozna in zahtevna. TaksSen poseg bo mozen le ob ustreznem zacasnem varovanju gradbene
jame.

OPOMBA: Gradnja podzemnih garaz je iz geotehnicnega vidika mozna, vendar zahtevna. Podrobnejsi
monitoring gladin podzemnih voda bo podlaga za dolocitev usmeritev za gradnjo. Po potrebi bodo
dodane nadaljnje usmeritve glede gradnje podzemnih garaz.

Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnjavanju vode 7 obmodja, saj se danes padavinske vode
prek sistema jarkov odvajajo v jarek severno od avtoceste. Glede na pricakovani povecani odtok 7
obmodja je nujna izvedba zadrievanja vode in tudi analiza Kapacitativne sposobnosti prevzemnih
Jjarkov in vodotokov (Curnovec, Ljubljanica), predvsem v luci odvajanja padavinske vode 7 avtoceste.

Poplave

- Pri nacrtovanju vseh novih ureditev potrebno zagotoviti, da vpliv nacrtovanega posega glede na
obstojece stanje tega ne poslabsuje.

- Vse ugotovitve in usmeritve za posege na poplavna obmocja veljajo za stanje po izvedenih ureditvah
etape 1a po DPN in ureditvah iz dokumentacije J24/17.

- Za zmanjsanje konic hipnih odtokov iz urbanih povrsin naj se v ¢im vecji meri predvidi zadrzevanje
lastnih vod pred iztokom v recipient skladno s pogoji upravljalca tega recipienta (jarek ob avtocesti).

- Ponikanje meteorne vode na obmocju zaradi slabe prepustnosti ni mogoce.

- Ob melioracijskih jarkih v obmocju je potrebno upostevati odmik minimalno 5,00 m od jarka.

Obravnavano obmocje je prikazano v pregledni situaciji kanalizacijskega omrezja v M 1: 5000, priloga
§t. I1.2.1. ter podrobneje v situaciji kanalizacijskega omreZja v M 1: 500, priloga $t. 11.2.2.
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1.5 OBSTOJECE STANJE
151 Kanalizacija

Na obmocju Sibirije je zasnovana javna kanalizacija v lo¢enem sistemu - vakuumski kanalizacijski
sistem za odvod komunalne odpadne vode in padavinska kanalizacija, ki bo odvajala padavinske vode
iz javnih povrsin.

Na obravnavanem obmocju je bila v letu 2021 ob obnovi Ceste dveh cesarjev v cesti zgrajena tudi javna
vakuumska kanalizacija (po trije novi vakuumski vodi potekajo v cesti na vsaki strani predvidene
vakuumske postaje) z vakuumskimi prikljuénimi vodi in jaski za obstojece objekte ob cesti. Obstojeci
objekti na zgrajene vakuumske priklju¢ne jaske se niso prikljuceni, pred prikljucitvijo mora biti zgrajena
vakuumska postaja s tlatnim vodom preko Malega Grabna. Vakuumska postaja je predvidena na lokaciji
pred objektom Cesta dveh cestarjev 32.

V sklopu gradnje vakuumske kanalizacije v Cesti dveh cesarjev so bili zgrajeni tudi odcepi v stranske
ulice in na $e nepozidana obmocja. Na obmo¢ju OPPN 305 so bili odcepi predvideni okvirno, prosto
razporejeni vzdolZ celotnega obmodja, dostopne ceste ob nacrtovanju niso bile znane.

V grafi¢nih prilogah so prikazani novozgrajeni vakuumski kanali, povzeti po dopolnjenem PZI projektu.
Geodetskega posnetka nove kanalizacije, odcepov v stranske ulice in vakuumskih jaskov za obstojece
objekte za odseke zahodno od vakuumske postaje v fazi izdelave projektne naloge $e nismo prejeli.

Na odcepih stranskih vakuumskih vodov z glavnih vodov so Ze vgrajeni klinasti zasuni.

Na obmo¢ju OPPN 305 je bil za odvod komunalne odpadne vode iz obstojecega objekta Cesta dveh
cesarjev 51 zgrajen en vakuumski prikljuéni jasek, vendar objekt nanj (8e¢) ni prikljucen.
Vedstanovanjski pritliéni objekt je sicer na podlagi Gradiva za izdelavo strokovnih podlag za obmocje
obcinskega podrobnega prostorskega nacrta OPPN 305: Vrtno mesto Sibirija predviden za rusSitev.

V sklopu ureditve Ceste dveh cesarjev so bili zgrajeni krajsi odseki padavinske kanalizacije z iztoki v
Mali Graben na severu in melioracijske jarke na juznem delu ceste.

1.5.2 Ostala komunalna infrastruktura

V severnem delu prenovljene Ceste dveh cesarjev poteka javni vodovod NL DN 200 zgrajen leta 2002,
za potrebe obstojeCega objekta Cesta dveh cesarjev 51 je na obmodcju zgrajen obstoje¢ vodovodni
prikljucek.

Gradnja javnega vodovoda na obravnavanem obmocju je obdelana v prvem delu te projektne naloge St.
2901V.

Poleg javnega vodovoda in kanalizacije poteka v Cesti dveh cesarjev tudi plinovod, elektro vodi,
elektronske komunikacije in javna razsvetljava.

Na obravnavanem obmoc¢ju OPPN je ve¢ina komunalnih vodov zgrajena za potrebe obstojecih objektov,
ki bodo (nekateri so ze) pred gradnjo po OPPN poruseni.

Na celotnem obravnavanem obmocju OPPN je poleg javne kanalizacije predvidena gradnja javnega
vodovoda, javne razsvetljave, telekomunikacij, elektrike ter plinovoda.

Predvidenih tras drugih komunalnih vodov s strani naro¢nika nismo prejeli.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za potrebe OPPN in pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno
izdelati uskladitveno karto komunalnih vodov.

Potek znanih obstojecih ter predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov
v M 1:500, v prilogi st. I11.
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1.6 PREDVIDENO STANJE

Na S$irSem obmod¢ju Sibirije je predvidena dograditev javne vakuumske kanalizacije za odvod
komunalne odpadne vode v stranskih ulicah za potrebe obstoje¢ih objektov in gradnja vakuumske

postaje Sibirija po velikem kohezijskem projektu Odvajanje in ¢is¢enje odpadne vode na obmocju
vodonosnika Ljubljanskega polja.

Dograditev javne vakuumske kanalizacije na obmoc¢ju OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija bo izvedena
zaradi predvidene nove pozidave ter gradnje novih dostopnih cest.

Prikljuditev na projektirano javno vakuumsko kanalizacijo bo moZna Sele, ko bosta zgrajena
vakuumska postaja Sibirija in tlaéni vod preko mostu Malega Grabna oziroma navezava na
centralni kanalizacijski sistem na Mokr$ki ulici po projektu Dograditev javne kanalizacije v
aglomeracijah v MOL - 14 SIBIRIJA - 1.del, PZI, §t.: 50-2195-00-2020/14-1/K, §t. naérta: 50-2195-
00-2020/14-1/K, int. §t.: 6393 KZ, izdelal HidroinZeniring d.o.o., februar 2021, ki je del velikega

kohezijskega projekta »Odvajanje in C(iSCenje odpadne vode na obmocju vodonosnika
Ljubljanskega polja«.

Kapacitete nacrtovane vakuumske kanalizacije na obravnavanem obmocju so bile ocenjene na odtok
komunalne odpadne vode za maksimalno 1900 PE (podatek podan Ze v izdanih smernicah SM-44/21K)!

1.6.1 Kanalizacija

Na obmoc¢ju OPPN 305 je bilo ob gradnji vakuumske kanalizacije v Cesti dveh cesarjev zgrajenih 5
odcepov za stranske vakuumske vode: VS 2-3 d160, VS 1-6 d110, VS 2-2 d160, VS 2-1 d160, VS 1-4
d160. Odcepi so bili nacrtovani brez znanih podatkov o predvideni ureditvi obmod¢ja in lokaciji
dostopnih poti nanj. Geodetskega posnetka zahodnega dela vgrajene kanalizacije v Cesti dveh cesarjev
Se nismo prejeli, v projektni nalogi so vkljuéno z zgoraj navedenimi odcepi uposStevane velikosti
odcepov iz dopolnjenega PZI projekta.

Na obmoc¢ju OPPN je v prvi fazi predvidena gradnja vecstanovanjskih objektov z dvema skupnima
garazama in javnega objekta ZDSSS severovzhodno od njih. Izvedba nadaljevanj vakuumskih vodov,
prikljuénih vodov in vakuumskih jaskov za ostale predvidene objekte na obmocju OPPN v drugi fazi bo
lahko izvedena naknadno, ko bo izdelana ustrezna dokumentacija in bodo pridobljena potrebna
dovoljenja. Navedeno lahko predstavlja dodatna gradbena dela na predmetnem obmocju. V ta namen
je smiselno iskanje reSitev, ki vkljucujejo preckanja in mozZnosti priklju¢evanja na vakuumske
vode izven obmocja cesti$ca.

N = = L 0 #gi 00 [ %2[ 0 0 ¢

V trasi vakuumskih kanalov v intervencijski povrsini med objekti mora biti garaza prekinjena,
kanali pa umeSceni v raS¢enem terenu. Prekinitev garaZe mora zagotavljati vsaj minimalen odmik
1,5 m na vsako stran vakuumskega kanala, na strani vakuumskih jaskov pa tudi enostranski
koridor za umestitev vakuumskih jaSkov. Predvideni prerez in tloris garaZe sta povzeta iz
pridobljene projektne dokumentacije s strani OFIS Arhitekti.
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Komunalna odpadna voda — vakuumska kanalizacija
Vakuumski kanal VS 1-4

Za nadaljevanje predvidenega vakuumskega kanala V'S 1-4 za predvideno obmogje je bil Ze ob gradnji
primarne javne vakuumske kanalizacije gradnje zgrajen odcep d160. Na podlagi poslanih podatkov
naro¢nika bo na to vejo vakuumskega kanala prikljucenih do 500 PE. V prvi fazi je predvidena
prikljuéitev javnega objekta v prostorski enoti PE4 ter skrajne vzhodne linije objektov v prostorski enoti
PEL. V drugi fazi je predvidena gradnja in prikljucitev sklopov enostanovanjskih vrstnih objektov v
prostorski enoti PE5S in vzhodnega objekta v enoti PE2. Zacdetni odsek glavnega vakuumskega kanala
VS 1-4 d110 bo dolg 55 m, nato bo proti severu do pus¢enega odcepa potekal kanal d160 v dolzini 160
m (severni del trase vzporedno s kanalom VS 2-1).

Na vakuumski kanal VS 1-4 se bo v drugi fazi urejanja OPPN navezal kanal VS 1-4.1 d 160 dolzine 70
m. Zacetni odsek kanala VS 1-4.1 v dimenziji d110 in dolzini 115 m bo omogocal prikljucitev vrstnih
objektov na skrajnem jugovzhodnem delu obmocja, severni odsek kanala VS 1-4.2 d110 dolzine 15 m,
pa severnih objektov v tej liniji.

Predvideni vakuumski kanal VS 2-1

Odcep za vakuumski kanal VS 2-1 je zgrajen v dimenziji d160. Na podlagi podatkov naro¢nika bo na
to vejo vakuumskega kanala priklju¢enih do 600 PE in sicer dva niza vecstanovanjskih objektov, ki sta
skupaj z ostalimi objekti podkletena s skupno garazo. Zaradi predvidene podkletene garaZze in
prilagoditve le-te bodo vsi vakuumski prikljucni jaski razporejeni na isti strani glavnega voda.

Predvideni vakuumski kanal VS 2-1 bo potekal v intervencijski povr$ini med nizoma veéstanovanjskih
objektov, trasi je prilagojena oziroma na tem mestu prekinjena podzemna garaza. Pri¢el se bo na juZznem
delu niza in nato sledil intervencijski poti med objekti. Potekal bo 58 m v dimenziji d110 nato pa Se 190
m v dimenziji d160, od tega delno v severni intervencijski poti in nato vzporedno s kanalom VS 1-4 v
glavni desni dovozni cesti do navezave na odcep ob Cesti dveh cesarjev. Na omenjeni kanal se bo v
drugi fazi prikljucil tudi eden od objektov na severu v PE2.

Predvideni vakuumski kanal VS 2-2

Glede na razporeditev objektov in velikost Ze zgrajenih odcepov vakuumskih vodov se bosta na kanal
VS 2-2 priklju¢ila dva niza ve¢stanovanjskih objektov nad zahodno garazo. Na omenjenem kanalu je
predvidena obremenitev do 570 PE — dva niza vecstanovanjskih objektov in dva objekta ob Cesti dveh
cesarjev v PE2. Zaradi predvidene podkletene garaze in prilagoditve oziroma prekinitve le-te bodo vsi
vakuumski prikljuéni jaski, vkljuéno z revizijskimi jaski, razporejeni na isti strani glavnega voda.

Kanal se bo pricel v intervencijski poti na juznem delu obravnavanega obmocja o0ziroma
vecstanovanjskih objektov in potekal proti severu 45 m v dimenziji d110 in 204 m v dimenziji d160.
Drugi del trase bo potekal proti vzhodu v severni intervencijski poti in nato preko osrednje povezovalne
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povrsine, kjer bo mozna prikljucitev severnih objektov v PE2, do odcepa ob Cesti dveh cesarjev. Pri
tem bo vakuumski kanal VS 2-2 prec¢kal kanal VS 1-6.

Predvideni vakuumski kanal VS 1-6

Na podlagi projekta PZI je bil eden od puscenih odcepov zgrajen v dimenziji d110. Geodetskega
posnetka in PID projekta $e nismo prejeli. Zaradi manj$e dimenzije kanala bo na omenjeni kanal
priklju¢en en niz objektov na vzhodni strani zahodne garaze. Skupaj z dvema objektoma v PE2 je
predvidenih do 350 PE.

Kanal se bo priéel na jugu intervencijske poti, med objekti in vzhodnim odprtim odvodnikom. Potekal
bo proti severu ob vzhodni strani garaze, v severni intervencijski poti prec¢kal kanal VS 2-2 in nato
potekal proti zahodu cca 78 m ter zavil proti severu do navezave na puséen odcep ob glavni cesti. Pred
tem se bosta na kanal lahko prikljucila tudi vecja objekta na severu iz obmocja PE2. Skupna dolzina
kanala VS 1-6 d110 je 235 m.

Predvideni vakuumski kanal VS 2-3

Vakuumski kanal VS 2-3 predvideva prikljucitev zahodnega niza objektov 1. faze preko odprtega jarka
in skrajnega zahodnega niza objektov v OPPN, ki naj bi se gradili v kasnejsi faze, skupaj do 500 PE.
Zaradi navedenega smo predvideli vod VS 2-3 v zahodni dostopni cesti in odcep VS 2-3.1 d160 dolZine
5 m, za kasnejSo moznost nadaljevanja voda v plo¢niku ali plos¢adi zahodne pozidave, na katerega se
bo v kasnejsi fazi izvedlo vakuumske priklju¢ne vode in vakuumske jaSke za omenjeno pozidavo — ob
tem pa ne bo potrebno prekopavanje ceste za vsak posamezni priklju¢ni vod.

Zaradi predvidenega odprtega jarka je na glavni vod VS 2-3 nacrtovanih ve¢ kraj$ih javnih vodov d110
preko mostickov in razporeditev potrebnih vakuumskih jaskov na desnem bregu jarka. Gravitacijski
vodi iz objektov so lahko skupni, pred prikljuckom na posamezne vakuumske jaske se v tem primeru
izvede razdelilni jasek. V tem delu podzemna garaza ni predvidena.

Vakuumski vod VS 2-3 se bo pricel pred parkiris¢em na juznem delu zahodne ceste, zaradi moznosti
prikljucitve skrajnega jugozahodnega objekta nad skupno garazo. Potekal bo preko mostu in nato proti
severu v dimenziji d110 in dolzini 78 m, nanj se prikljuci tudi vakuumski vod VV 2-3.3. Nato bo potekal
v dimenziji d160 $e 80 m, nanj pa se prikljucita tudi voda VS 2-3.2. in VS 2-3.1.

Zacetni odsek kanala VS 2-3 d110, ki je predviden preko mostu na parkirisce, se lahko v primeru, da se
jugozahodni objekti I. faze v celoti prikljuéijo na vakuumske jaske preko odcepa VS 2-3.3 in v primeru,
da na zahodni predvideni objekt v II. fazi ne bo prikljuckov s tega voda, skrajsa.

Zaradi skupne prikljucitve ve¢ vakuumskih jaskov na odsek VS 2-3.3 ter lazjega preCkanja skupnega
vakuumskega voda preko mostu, bo na lokaciji uvoza v garazo izveden krajsi vakuumski vod VS 2-3.3
dimenzije d110 z odcepom v skupni dolzini 25 m.

Zaradi skupne prikljucitve ve¢ vakuumskih jaskov na odsek VS 2-3.2 za severozahodni skop objektov
. faze bo preko mostu izveden krajsi vakuumski vod VS 2-3.2 dimenzije d110 v skupni dolzini 14 m.

Splosno

Zaradi dolzine odsekov se na posameznih trasah vakuumskih vodov dolo¢i lokacijo dodatnega zasuna
za moznost kontrole in vmesne zapore stranskih vodov. Prav tako se po potrebi na vakuumski vod vgradi
aerator.

Ob sedaj znani pozidavi se uporabijo vsi zgrajeni odcepi vakuumskih vodov. V kolikor se izkaze da bo
pozidava drugacna oziroma da bi bila bolj smiselna drugac¢na razporeditev, se lahko resitev dopolni v
dogovoru med projektantom in upravljavcem javne kanalizacije.

Pri preckanju obstojecih, v sklopu ureditve obmocja OPPN predvidoma urejenih odprtih jarkov,
vakuumska kanalizacija pre¢ka omenjene jarke na mestu predvidenih mosti¢kov. Temu se prilagodi
razporeditev dvigov na vakuumski kanalizaciji.
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Zaradi moznosti preplavitev obmocja ob poplavah, morajo biti vsi pokrovi vakuumskih jaskov
vodotesni, odzracevanje gravitacijskin vodov ob objektih pa prilagojeno kriti¢nim kotam poplavnih
voda.

Ob vakuumski kanalizaciji se v jarek polozi tudi zas¢itna cev s kablom za prenos podatkov o vklopih in
izklopih posameznih ventilov (monitoring) v vakuumskih jaskih.

Padavinska kanalizacija

Na obravnavanem obmod¢ju so izvedeni odprti melioracijski jarki v smeri proti jugu do jarka ob
severnem robu avtoceste in naprej proti Curnovcu in Ljubljanici. Vsaj dva od jarkov bosta po do sedaj
znanih podatkih ostala odprta in se bosta v sklopu gradnje na obmo¢ju OPPN uredila.

Na podlagi prejetih podatkov, naj bi bili javni le obe dostopni cesti in cesta juzno od javnega objekta v
PE 4. Ker podatki o preostalih ureditvah in zmogljivosti jarkov Se niso znani in dokonéni, bo zacasno
javni padavinski kanal predviden le na tem omenjenem obmocju.

Upostevane so tako le javne povrSine namenjene za vzhodno dostopno cesto in plo¢nik. Ob zahodni
dostopni cesti je predviden odprt odvodnik, kamor se lahko v sklopu ureditve ceste in ob pogojih
upravljavca jarka, uredi odvod padavinske vode. Predvideni objekti, intervencijske poti in obmo¢ja, kjer
se bo gradilo v drugi fazi bodo odvajana lo¢eno, s predhodnim zadrzevanjem padavinske vode.

V kolikor omenjene ceste ne bodo javne, se tudi odvod padavinske vode uredi kot interni.
Predvideni kanal za padavinsko odpadno vodo P1

Padavinski kanal P1 bo speljan v novi vzhodni dostopni cesti iz smeri Ceste dveh cesarjev proti jugu.
Kanal P1 GRP DN 300 bo potekal v dolzini 215 m proti jugu do iztoka v edini odvodni jarek na tem
obmocju, severno od avtoceste.

Predvideni kanal za padavinsko odpadno vodo P2

Padavinski kanal P2 GRP DN 300 bo potekal v dostopni cesti do stanovanjskih objektov, juzno od
javnega objekta v PE4, iz smeri vzhoda proti zahodu in vzhodni dostopni cesti do navezave v revizijski
jasek na kanalu P1. Skupna dolzina kanala je 52 m.

Ob predvidenem iztoku padavinskega kanala v jarek, je treba predhodno preveriti globine in

predvidene premere kanalov, da bo iztok iz kanala mogo¢. Jarek mora biti o¢i§¢en in po potrebi
poglobljen.

Za zmanjSanje odtoka padavinske odpadne vode iz obmocja OPPN naj se predvidi ponovno uporabo,
zelene strehe, za odvod vedjih koli¢in padavinske odpadne vode od dovoljenih pa ukrepe za zadrzevanje
padavinske vode na parcelah lastnikov.

Smiselna je razprSena ureditev padavinskih iztokov na celotnem obmocju OPPN, da se odtoki
padavinske vode razporedijo po jarkih preko celotnega obmogja.

V sklopu osnutka OPPN mora biti poleg internega odvoda z obmo¢ja, pripravljena in prikazana
tudi celostna resitev (s trasami) odvoda padavinske vode na SirSem obmo¢ju Sibirije in Barjanske
ceste. Na predmetnem obmo¢ju namreé ni ve¢jih odvodnikov, povrsin predvidenih za pozidavo v
sklopu nacrtovanih OPPN-jev je precej — odtok iz celotnega obmocja Sibirije se bo bistveno
povecal.

Obstojeci jarki so prvenstveno namenjeni izcejanju talne vode iz SirSega obmoc¢ja. Zaradi
povecanih koli¢in odtoka je trenutna reSitev zadrZevanje padavinske vode. Potrebno je pridobiti
mnenje vodarskih sluzb oziroma upravljavcev jarkov.

V pristojnosti JP VOKA SNAGA, kot upravljavca javne kanalizacije, je le odvod padavinske vode
z javnih povrsin!

Odvajanje padavinske vode iz utrjenih, povoznih povr§in mora biti urejeno preko standardiziranih
lovilcev olj.
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Podatkov o temeljenju predvidenih objektov v ¢asu izdelave projektne naloge nismo prejeli. Temeljenje
oziroma morebitne nosilne plo$¢e se bodo v nadaljnjih fazah po potrebi prilagajale zahtevam za gradnjo
javne komunalne infrastrukture, vklju¢no z vakuumskimi jaski. Treba je prepreciti morebitne prelome
in posedke na javnih in internih vodih.

Padavinska odpadna kanalizacija bo grajena in po potrebi temeljena skupaj z dostopno cesto zaradi
enotnih posedkov, kar bo doloCeno v izdelanem geolosko — geotehni¢nem elaboratu s strani
geomehanika, ki mora biti obvezno prisoten tudi pri nadzoru gradnje.

Do novo predvidenih kanalov in kanalizacijskih jaSkov mora biti omogoc¢en dostop za vozila za ¢is¢enje
kanalov z nosilnostjo 40 ton.

Na trasi novo grajene javne kanalizacije ter v neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa (min.
odmik 2 m) in drugo grmicevje (min. odmik 1 m) ter postavljeni drugi elementi, ki bi onemogocali
nemoten dostop do javne kanalizacije. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od
trase kanalizacije ne smejo biti manjsi od 1,5 m.

Vertikalni odmiki med kanalom in drugimi komunalnimi vodi (merjeno od medsebojno najblizjih sten
kanalov in drugih vodov) ne morejo biti manjsi od 0,3 m.

Trase predvidenih kanalov za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vode so prikazane v
situaciji kanalizacijskega omrezja v M 1: 500, priloga 11.2.2.

1.6.2 Vakuumski prikljuéni jaski in hisni prikljucki

Na obmocju OPPN 305 Vrtno mesto Sibirija je bil za odvod komunalne odpadne vode iz obstojeCega
objekta Cesta dveh cesarjev 51 zgrajen en vakuumski prikljucni jasek, vendar objekt nanj Se ni
prikljuéen. Omenjeni jasek se lahko uporabi tudi za prikljucitev enega od/del predvidenih objektov.

Za potrebe prikljucitve predvidenih objektov se med gravitacijskim priklju¢kom in vakuumsko
kanalizacijo vgradijo vakuumski prikljuéni jaski z vakuumskimi prikljuénimi vodi, ki so del javne
kanalizacije. Jaski morajo biti postavljeni v javno, dostopno povrs§ino, ¢im blizje javni kanalizaciji. Na
posamezen vakuumski jasek se lahko prikljuci najvec 20 PE (jaski naj bodo racionalno razporejeni). Na
gravitacijskem delu prikljucka je pred vakuumskim jaskom priporo¢ljiva izvedba revizijskega jaska za
potrebe vzdrzevanja in morebitnega ¢iSCenja. Revizijski in vakuumski jaski naj imajo zaradi
specifinosti terena vodotesen pokrov.

Zaradi specificnosti pogoja prikljuitev maksimalno 20 PE na vakuumski jasek in upoStevanja
varnostnega faktorja smo predvideli prikljucitev 2-4 enostanovanjskih vrstnih hi§ na en vakuumski
jasek. Dopustna je tudi drugacna razporeditev jaSkov od prikazane.

Za predvidene vecstanovanjske objekte na obravnavanem obmocju je predvidena gradnja 2-4
vakuumskih prikljuénih jaskov za posamezen objekt, glede na predvideno Stevilo prebivalcev.
Projektant strojnih instalacij naro¢nika je temu Zze prilagodil Stevilo vertikalnih iztokov komunalne
odpadne vode iz objektov — na en vertikalni iztok se vgradi en vakuumski jasek. Zaradi predvidene
podkletene garaZe in prilagoditve garaze vakuumskim jasSkom bodo ti vgrajeni v isti liniji tako za objekte
na vzhodni kot zahodni strani vakuumskega voda.

Mozna je tudi izvedba z enim iztokom iz posameznega objekta in vgradnjo delilnega jaska na
gravitacijskem delu prikljucka, ki nato razdeli oziroma izmenic¢no priklju¢uje komunalno odpadno vodo
na posamezne vakuumske jaske — predlagano na zahodnem delu objektov I. faze. Ti so lahko na glavni
vakuumski vod prikljuéeni s samostojnim prikljuénim vodom d90, kjer je predvideno preckanje mostu
ali je oddaljenost od javnega kanala prevelika, pa se priklju¢ijo z vakuumskim vodom PE d110 (primer
VS 2-3.2in VS 2-3.3).

Zacetni odsek kanala VS 2-3 d110 na jugozahodnem delu obmocja, ki je predviden preko mostu na
parkiri$Ce se lahko v primeru da se jugozahodni objekti v celoti prikljucijo na vakuumske jaske preko
odcepa VS 2-3.3 in v primeru da na zahodni predvideni objekt v II. fazi ne bo priklju¢kov s tega voda,
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skrajsa. Kanal VS 2-3.1 se ob potrebi dogradi naknadno skupaj z priklju¢nimi vodi in vakuumskimi
jaski.
Objekti na severu OPPN (juzno ob Cesti dveh cesarjev), ki so predvideni v II. fazi, se na vakuumske

vode prikljucujejo na vzhodni ali zahodni strani objekta. V tem primeru ni potreben poseg v juzno,
intervencijsko cesto. Za potrebe prikljucitve se lahko uporabi varianto z delilnim jaskom.

V nadaljnjih fazah projekta se Stevilo vakuumskih jaskov prilagodi podatkom o koli¢ini odtoka.

Vertikalni zbirni vodi morajo biti obvezno odzraleni nad streho! Ce to ni izvedeno ali &e je
zgradba preve¢ oddaljena, mora biti prikljuek objekta med jaskom in zgradbo dodatno
odzradevan nad Kriti¢énimi poplavnimi kotami in koto snega.

V vakuumskem jasku je vgrajen dodatni ro¢ni zasun, ki v primeru okvare vakuumskega ventila
omogoca izklop posameznega vakuumskega jaska iz sistema vakuumske kanalizacije. Za
vakuumske jaske, ki bodo vgrajeni v privatnih parcelah ali na tezje dostopnih mestih, je potrebno
predvideti prestavitev zapornega elementa na vakuumskem vodu iz jaska na javno dostopno mesto.

Razporeditev vakuumskih jaskov, na podlagi poslane dokumentacije naro¢nika in sestankov z OFIS
Arhitekti, je razvidna iz priloZene risbe Situacija kanalizacijskega omrezja I1.2.2. Lokacije vakuumskih
jaskov se v nadaljnjih fazah projekta po potrebi prilagodi novim podatkom o predvideni gradnji in
lokacijam predvidenih iztokov iz objektov.

Do vakuumskih prikljuénih jaskov, ki so del javne kanalizacije, potekajo vodotesni gravitacijski his$ni
prikljucki, ki bodo predmet projekta objekta (vkljuéno z revizijskimi jaski pred vakuumskimi jaski).

Za objekte, ki se bodo gradili v kasnejsih fazah OPPN, so v priloZenih situacijah vakuumski prikljuéni
vodi in vakuumski priklju¢ni jaski prikazani informativno.

Za prikljuCevanje hisne kanalizacije priporoamo upostevanje splo$nih in posebnih pogojev Tehni¢nih
navodil za kanalizacijo (JP VOKA SNAGA d.o.0.). Lokacijo prikljucitve hisne kanalizacije na javni
vakuumski jasek se dolo¢i na osnovi projekta interne kanalizacije.

V situacijo projekta DGD je potrebno vrisati javne vakuumske priklju¢ne vode ter vakuumske jaske, pa
tudi gravitacijske priklju¢ke do vakuumskih jaskov.

1.7 TEHNICNI POGOJI

1.7.1 Dimenzioniranje kanalov

Na obravnavanem obmoc¢ju OPPN 305 smo od naro¢nika oziroma projektantov OFIS zgolj na risbah
prejeli okvirno Stevilo stanovanj/prebivalcev. Podatke smo sesteli in prikazali v priloZeni risbi Situacija
kanalizacijskega omrezZja I1.2.2. Za objekte, ki so predvideni za gradnjo v Il. fazi OPPN je poleg tega
predvideno:

- velik objekt na severu: do 80 uporabnikov (vklju¢no z zaposlenimi, zaradi varnosti trenutno
predvideni 3 vakuumski jaski — do 60 PE)

- manj$i objekt na severu: do 40 uporabnikov (vkljuéno z zaposlenimi, 2 vakuumska jaska, do
40 PE)

- objekt na zahodu: do 240 uporabnikov (projektanti prikazali vecje Stevilo vakuumskih jaskov
od potrebnih za omenjeno $t. uporabnikov).

Natancen hidravli¢ni izra¢un vakuumske kanalizacije in preverbo stanja vodov je potrebno izvesti
po znani natan¢ni obremenitvi s PE, v sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki je izdelal primarni
izracun za celotno obmoc¢je Sibirije. Po potrebi se prilagodi §t. naértovanih PE na obravnavanem
obmocju.
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Veljaven standard za vakuumsko kanalizacijo je SIST EN 16932-3:2018.

Pogoji za projektiranje vakuumske kanalizacije

Pri projektiranju vakuumske kanalizacije na predmetnem obmod¢ju je potrebno upostevati sledeca
priporo¢ila za gradnjo:

koli¢ina dotoka: stanovalec Q = 150 I/PE/dan, zaposleni Q = 60 I/PE/dan,

dodatek zaradi tuje vode se uposteva max. 10%,

min. podtlak na zacetku odseka (najbolj oddaljen priklju¢ni jasek) naj bo 0.2 bar,

cevovodi ne smejo biti preobremenjeni (prepolnitev cevovodov),

zahtevani padec cevovoda je min. 2 %o,

potek cevovoda proti poteku terena izvesti v ¢im manjsem Stevilu dvigov, upostevati priporocila za
izvedbo takSnega poteka cevovodov,

moznost kontrole in zapore na posameznih stranskih vodih je potrebno izvesti, ¢e so daljsi kot 200
m,

dovoljena je prikljucitev samo komunalne odpadne vode. Vertikalni zbirni vodi morajo biti obvezno
odzraceni nad streho! Ce to ni izvedeno ali &e je zgradba preve¢ oddaljena, mora biti prikljudek
objekta ozrac¢evan med jaskom in zgradbo,

prikljucitev max 20 PE/vakuumski jasek,

upostevati je potrebno gostoto prebivalstva PE/m kanalskega sistema,

Stevilo prikljucenih prebivalcev na en glavni vakuumski vod je max. 500 (smiselno prilagoditi
§t. prebivalcev po stanovanjih VS 2-1, VS 2-2),

predviden mora biti nadzorni sistem (monitoring) celotnega sistema prikljucnih jaskov. Monitoring
sistema priklju¢nih jaskov in v njih vgrajenih ventilov mora omogocati nadzor vsakega ventila in
njihovega delovanja, kontrolo ¢asov odpiranja, javljanja napak — blokad ventila,...

javna vakuumska kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in plinotesno, v ta namen je potrebno
izdelati tla¢ni preizkus kanalizacije,

Oddaljenost med priklju¢nimi vakuumskimi vodi na vakuumskem kanalu mora biti minimalno 2
m. Prikljucitev se izvede pod kotom 45°.

Zahteve za projektiranje in vgradnjo vakuumskih priklju¢nih jaskov

Objekti se na javno vakuumsko kanalizacijo prikljucujejo preko standardiziranih vakuumskih
priklju¢nih jaskov, ki so del javnega omrezja, ¢im blizje javni kanalizaciji. Postavitev omenjenih
jaSkov mora biti zaradi moznosti vzdrzevanja na upravljavcu vedno dostopnih mestih, brez preprek
in ograj,

temeljenje jaska in vakuumskega voda mora biti enotno, po potrebi se vgradijo distan¢niki. Jaski
morajo biti varovani proti vzgonu,

zaradi lazje izvedbe in vzdrzevanja naj bodo vakuumski prikljuéni jaski ¢e je le mozno vgrajeni v
pohodni povrsini,

predvideti je potrebno opremo za odvzem odpadne vode iz jaska, opremo za kontinuirno meritev
nivoja, opremo za kontrolo in nadzor delovanja in odvisno od izvedbe opreme tudi opremo za
odzracevanje,

vecjih delcev,

do javnih vakuumskih prikljuénih jaskov potekajo gravitacijski hi$ni prikljucki, ki bodo predmet
projekta objekta,

vsi jaski morajo biti predizdelani v proizvodnji, izkazalo se je namre¢, da naknadno spreminjanje
jaSka, dodajanje venca posledi¢no povzroc¢i, da jasek ni ve¢ vodotesen. Pokrov jaska mora biti
vodotesen,

v kolikor je jasek globlji od standardnega, mora biti poglobljen v spodnjem delu, da je zgoraj
vzdrzevalcu Se vedno omogocen dostop do ventila,

vsak posamezen jasek se skladno z veljavnim standardom testira na vodotesnost.
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Hidravli¢na presoja kanalov je potrebna ob upostevanju dejstev, navedenih v predhodnih poglavjih z
uporabo internega tehni¢nega pravilnika JP VOKA SNAGA d.o.0..

Padavinska odpadna voda:

Za obravnavano obmoc¢je OPPN nismo prejeli hidrolo$ko hidravli¢ne $tudije v smislu zmozZnosti
odtoka koli¢in padavinske vode v obcestne jarke, jarke ob avtocesti in v koné¢ni odvodnik
Curnovec in Ljubljanico. Do sedaj izdelane strokovne podlage in usmeritve so povzete v zaetku
projektne naloge.

V sklopu projektne naloge je predvidena ureditev odtoka padavinske odpadne vode le iz javnih povr§in
- ceste, padavinska voda iz privatnih povrsin bo odvajana lo¢eno v odprte ali zaprte jarke, ki sedaj sluzijo
tudi kot melioracijski jarki in moznost odtoka poplavnih voda iz smeri Malega grabna proti Curnovcu.
Pred iztokom v odprte jarke se na posameznih parcelah investitorjev izvede zadrzevanje padavinske
vode, skladno z zahtevo upravljavca vodotoka. Kote odprtih jarkov po kon¢anih ureditvah niso znane —
preveriti globine jarkov in zagotoviti ustrezne padce kanalov v nadaljnjih fazah projekta.

Za dimenzioniranje javnih kanalov smo upostevali gospodarsko enakovreden naliv za Ljubljano s ¢asom
trajanja 10 minut, intenziteto q = 253,1 I/s/ha in pogostostjo n = 0,5 (2 leti).

Koeficient odtoka na obmocju nove asfaltirane ceste smo predvideli 0.90.

prispevna| totka | F fi i Q YQ | DN | L Qp Vp [ YQQp | %H H v
povr§ina [ha] Ws] | [Us] | [Us] | [mom] [ [%] | [m] [Us] | [mfs] [cm]
1 1 [ 00405 | 090 | 2831 | 923 | 923 | 300 7 5 | 8089 | 114 | o0l | 28 | 686 | 075
2 2 | 0038 | 090 | 2531 | 75 | 754 | 300 7 5 | 8089 | 114 | 0093 | 2057 | 617 | 071
3 3 100826 | 09 | 2531 | 1882 | 3558 | 300 5 9 | 6836 | 097 | 050 | 5108 [ 1532 | 097
4 4100584 | 090 | 231 | 1330 | 4888 | 300 5 75| 6836 | 097 | 0715 | 6286 | 1886 | 102

Prispevne povrSine so prikazane v Situaciji prispevnih povrsin v M 1: 500, priloga 11.2.3.

V hidravli¢nem izracunu za prvo fazo gradnje so bile uposStevane javne povrsine namenjene za dostopno
cesto in plo¢nik vzhodne dostopne ceste. Ob zahodni dostopni cesti je predviden odprt odvodnik, kamor
se lahko v sklopu ureditve ceste uredi odvod padavinske vode. Intervencijske poti in obmogja, kjer se
bo gradilo v drugi fazi bodo odvajana lo¢eno.

Polnjenje kanala za odvod padavinske odpadne vode naj bo najve¢ 70% pri racunskem nalivu in
maksimalnem suSnem dotoku. V kanalih za odvod padavinske odpadne vode mora biti minimalna hitrost
pri racunskem nalivu veéja od 0,5 m/s (priporo¢ljivo 0,7), maksimalna dovoljena hitrost pa je odvisna
od materiala vgrajene cevi in ne sme povzrocati poskodb ostenja cevi.

Predviden odsek padavinske kanalizacije je DN 300 mm. Kanal je v primeru upostevanja zadrzevanja
padavinske vode mozno delno izvesti tudi v dimenziji DN 400.

Komunalne in padavinske odpadne vode, ki se prikljucujejo na javni kanal, morajo ustrezati pogojem
podanih v veljavni zakonodaji.

Pri naértovanju in izvedbi temeljenja kanalov ter jaskov je treba upostevati priporocila
geomehanika, ki bo izdelal geoloSko geomehansko porocilo in nadzoroval gradnjo. Zaradi
barjanskih tal je treba predvideti varovanje pred vzgonom in morebitnimi razlikami v posedkih.

Pri odvajanju padavinske vode iz javne ceste ter utrjenih povrsin je potrebno upostevati Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (U. 1. RS §t. 47/05, 44/22 — Z\VO-2).
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1.7.2 lzbrani profil in material kanalizacije

Izbor cevnega materiala mora zagotavljati vodotesnost in minimalno zivljenjsko dobo cca 50 let.
Predlagani material za predvideno vakuumsko kanalizacijo za komunalno odpadno vodo je PE 100 SDR
17, predvsem zaradi hitrega polaganja in fleksibilnosti, ki je pri polaganju cevovodov na barju
pomembna. Posamezne cevi in fazonske kose se spaja z elektrouporovnimi spojkami.

Priporo¢amo, da se za kanale za padavinske odpadne vode zaradi specifi¢nosti terena izbere cevi in
jaSke iz armiranega poliestra (0znaka GRP) po standardu SIST EN ISO 23856:2021 (ali boljsem) - Cevni
sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje ali kanalizacijo in oskrbo z vodo, s tlakom in brez
njega - S steklenimi vlakni ojaceni duromerni materiali (GRP) na osnovi nenasic¢ene poliestrske smole.

Pri izdelavi kanalizacije je potrebno upostevati tehnicne normative proizvajalca in Tehni¢na navodila
za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA d.o.0.

Opis kanalizacijskega omreZja na obravnavanem obmocju za potrebe vzdrzevanja in nadaljnje uporabe
kanalskega katastra.

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA | DISTRIBUCIJA VRSTA
CCN — CCNL v Zalogu LO — lo¢en odpadni - | OM- omrezje | SO - sekundarno omreZzje | J - javni
vakuumski

PP-LJ — Padavinsko podrocje Ljubljana
LP —lo¢en padavinski
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1.8 PREDRACUN

Podana je priblizna ocena investicije polaganja vakuumskih kanalizacijskih cevi za odvod komunalne
odpadne vode iz PE 100 SDR 17 in padavinskih odpadnih kanalov iz GRP cevi. Cene veljajo za avgust

2022.

Podani so tudi stroski izgradnje vakuumskih prikljuénih vodov povpreéne dolzine cca 3 m in
vakuumskih priklju¢nih jaskov.

KANAL VAKUUMS KI PRIKLJUCKI
NASELIE ULICA | O2NAKA | DIMENZIA DOLZINA | CENA CENA V3 CENA | CENA
KANALA [mm] [m] [€/m] [€] [€] [€/kos] €]
VS 1-4 160 160 180 28.800,00 15 3500 | 52500,00
VS1-4 110 55 150 8.250,00 12 3500 | 42.000,00
VS 1-4.1 160 70 180 12.600,00 0 3500 0,00
VS 141 110 115 150 17.250,00 5 3500 | 17.500,00
VS1-42 110 15 150 2.250,00 1 3500 | 350000
VS 2-1 160 190 180 34.200,00 21 3500 | 73.500,00
VS 2-1 110 58 150 8.700,00 16 3500 | 56.000,00
VS 1-6 110 235 180 42.300,00 22 3500 | 77.000,00
V5 2-2 160 204 180 36.720,00 18 3500 | 63.000,00
" i | V822 110 45 150 6.750,00 10 3500 | 35.000,00
”OO”;T:NO?)OL Al vs o3 160 80 180 14.400,00 0 3.500 0,00
V52-3 110 78 150 11.700,00 2 3500 | 7.000,00
VS2-3.1 160 5 180 900,00 0 3500 0,00
\S231nad]  160/110 128 180 23.040,00 14 3500 | 49.000,00
V5232 110 14 150 2.100,00 4 3500 | 14.000,00
V5233 110 25 150 3.750,00 6 3500 | 21.000,00
SKUPAJ 1477 253.710,00 146 511.000,00
P1 300 215 360 77.400,00 0 0,00
P2 300 52 360 18.720,00 0 0,00
SKUPAJ 267 96.120,00 0 0 0,00
SKUPAJ (brez DDV) 860.830,00

Cena investicije izgradnje javne vakuumske kanalizacije skupaj z vakuumskimi priklju¢nimi jaski, ki so
del javne kanalizacije, ter izgradnja padavinskega kanala skupaj znasa 860.830,00 € (brez DDV).
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1.9 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA DGD ZA KANALIZACIJO

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije
in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list §t. 36/2018, 51/2018-popr., 197/20 in 199/21-
GZ-1) ter mora vsebovati naslednje posebne vsebine:

Tehni¢no porocilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:

- Hidravli¢ni ra¢un, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnazevalcih

= analiti¢ni del hidravli¢nega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce ter
dvige kanalov (v sodelovanju z zunanjim projektantom celitne vakuumske
kanalizacije).

Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih
prikazov pri tehni¢nih prikazih za linijske gradbeni inZzenirske objekte vsebovati Se:

= Situacijo kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov

= VzdolZne prereze
= Karakteristicne precne prereze
= Zakolicbene tocke
Geomehansko porocilo
Hidrolosko hidravli¢na Studija oziroma dopolnitev za celotno obmocje Sibirije

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGrafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt DGD gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0. Za potrebe
interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa

se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora
nad gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.
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1.10 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA PZI ZA KANALIZACIJO

Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list §t. 36/2018, 51/2018-popr., 197/20 in 199/21-GZ-
1) ter mora vsebovati naslednje posebne vsebine:

Nacért s podrocja gradbenistva — kanalizacija mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacdrt kanalizacije

Tehnicno porocilo, ki mora vsebovati:
= cilj projekta

= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah
= opis obstojecega stanja

= opis projektne resitve

= zakljucek s komentarjem.

Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnazevalcih

= analiti¢ni del hidravli¢nega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

Popis del s predizmerami in predracunom
Specifikacija kanalskega materiala
Pregledna situacija v M = 1: 5000

Situacija kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov

Potrebni vzdolzni profili kanalov
Potrebni detajli

Stati¢ni preracun kanalizacijskih cevi
Kontrola vakuumskih jaskov na vzgon

Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

Karakteristi¢ni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika

Topografijo lomnih tock

Varnostni nacrt

Posebne zahteve o vsebini projekta PZI1 projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.

* Qrafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf
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= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane v D96 in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta,

vrsta komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt PZI gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0. Za potrebe interne
revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa se izdela
Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora nad
gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, september 2022 Sestavila:
Simona Virsek, univ.dipl.inz.vod. in kom.inzZ.

Waal
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2.0 RISBE IN PRILOGE

GRAFICNE PRILOGE
11.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 5000
11.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1:500

11.2.3 SITUACIJA PRISPEVNIH POVRSIN M 1:500



I11. ZBIRNI NACRT KOMUNALNIH VODOV

I1l. ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV M 1:500




	bfe948b917818b97ded59c67f21529ce5ea8a90224f3b4017574b6a6c2ce6577.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf

	bfe948b917818b97ded59c67f21529ce5ea8a90224f3b4017574b6a6c2ce6577.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf
	6442d3fa4bc83558522784e1867aa00fc2cc1d491c33ade5b5106580581c016a.pdf

	bfe948b917818b97ded59c67f21529ce5ea8a90224f3b4017574b6a6c2ce6577.pdf

